APPENDICE 1 - AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 6-10

INDICATORI DI QUALITA DEI LOTTI 6-10
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1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce il livello di qualita minimo atteso della fornitura, attraverso la
definizione degli obiettivi di qualita, la misura del loro raggiungimento e il dettaglio delle azioni
contrattuali da applicare in caso di mancato rispetto dei valori soglia (indicatori di qualita).

In particolare, di seguito sono descritti gli indicatori di qualita relativi ai Servizi tecnologici (Lotti 6-7-8-
9-10).

Inoltre, preliminarmente, sono descritti gli indicatori di qualita inerenti al governo della fornitura che
sono di carattere trasversale rispetto ai servizi previsti.

L'impresa potra integrare i presenti indicatori nell’ambito dell’offerta tecnica presentata ai fini
dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, secondo i criteri indicati nel Capitolato d’Oneri.

Il mancato rispetto dei valori di soglia migliorativi sara sanzionato con la penale “Mancato rispetto
degli impegni assunti in offerta tecnica”.

Si precisa che, su richiesta della Consip e/o dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovra fornire

i dati elementari utilizzati per il calcolo degli indicatori.

Tali dati dovranno essere forniti in un formato elaborabile con i prodotti di office automation in uso
presso Consip e/o I’Amministrazione Contraente (di seguito Amministrazione). Inoltre, il Fornitore
dovra mettere a disposizione di Consip e dell’Amministrazione, senza oneri aggiuntivi, uno strumento

per la fruizione dei suddetti contenuti, integrato con il Portale della Fornitura.
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2 MATRICE DI CORRISPONDENZA INDICATORI DI QUALITA ED AZIONI CONTRATTUALI

Azione
Contrattuale

Indicatori di Qualita

Rilievo Penale

RCIN — Ruoli contrattuali inadeguati X
RSER — Impegni assunti in offerta tecnica X
RIT — Ritardo nella consegna della documentazione X
IND PORT — Indisponibilita Portale di Fornitura X
ATT PORT — Mancata Attivazione Portale di Fornitura X
PFIN - Personale inadeguato X

CERT — Personale certificato X
TOPW - Turnover del Personale X
RLFN — Rilievi sulla fornitura X
SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale X X
NAPP - Non approvazione di documenti fondamentali X
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3 INDICATORI DI QUALITA ACCORDO QUADRO

3.1 RCIN - Ruoli contrattuali del Contratto Esecutivo inadeguati

L'indicatore misura il numero di risorse nei ruoli di Responsabile unico delle attivita contrattuali e di
Responsabili tecnici per I'erogazione dei servizi che, nel corso della fornitura, I’Amministrazione
Contraente abbia ritenuto non rispondente al profilo professionale richiesto nel Capitolato Tecnico

Generale in coerenza con I’Appendice 2 Figure Professionali, richiedendone la sostituzione.

Aspetto da valutare Numero di risorse ritenute inadeguate dall’Amministrazione
E-mail

Unita di misura Risorsa inadeguata Fonte dati Lettere
Verbali

Semestre precedente la | Frequenza di

. . . . Semestrale
rilevazione misurazione

Periodo di riferimento

N_ris_inad = Numero di responsabili sostituiti per inadeguatezza su richiesta

Dati da rilevare ) . .
dell’Amministrazione

Regole di

. Nessuna
campionamento

Formula RCIN = N_ris_inad

Regole di

Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia RCIN =0

Il mancato rispetto del valore soglia comportera per ogni risorsa sostituita rispetto al
Azioni contrattuali valore soglia I'applicazione della penale “Ruoli contrattuali inadeguati”, sara applicata
una penale pariall’l per mille dell'importo del Contratto Esecutivo.

Applicazione Amministrazione Contraente

Eccezioni Nessuna

3.2 RSER - Impegni assunti in offerta tecnica

L'indicatore di qualita verifica il numero di impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica, afferenti
obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo
e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non

presidiate.

L'indicatore di qualita verifica il numero di impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica, afferenti
obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto Esecutivo

e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, qualora non presidiate da specifici indicatori.
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Aspetto da valutare

Numero di impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica non adempiuti

Unita di misura

. Comunicazioni
Impegno Fonte dati o )
Note Amministrazione

Periodo di riferimento

Frequenza di
misurazione

Trimestre precedente la

. . Trimestrale
rilevazione

Dati da rilevare

N_RSE = Numero impegni assunti

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula

RLSF = N_RSER

Regole di
arrotondamento

Nessuna

Valore di soglia

RSER=0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni rilievo di scostamento

rispetto al valore soglia I'applicazione della penale “Impegni assunti in offerta

tecnica”, pari all’l per mille, dell'importo del Contratto Esecutivo.

Applicazione Amministrazione Contraente
Eccezioni Nessuna
3.3 RIT —Ritardo nella consegna di documentazione

L'indicatore di qualita verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione

Contraente, i documenti contrattuali del Contratto Esecutivo nei tempi e/o nei modi rappresentati nel

Contratto Esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, ove non presidiate da specifici

indicatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresentano di seguito alcuni documenti, il cui

ritardo nella trasmissione puo determinare I'applicazione di penali:

Piani di Qualita

Piani di Lavoro

Obbligazioni Generali e specifiche del Fornitore

Documentazione per gli Organismi di controllo

Reportistica

Aspetto da valutare

Numero di giorni lavorativi di ritardo nella consegna di documentazione

Unita di misura

Comunicazioni

Giorni lavorativi Fonte dati Note Amministrazione

Verbali di riunioni

Periodo di riferimento

Trimestre precedente la
rilevazione

Frequenza di

. . Trimestrale
misurazione

Dati da rilevare

N_RIT = Numero giorni lavorativi di ritardo nella consegna

Regole di
campionamento

Nessuna
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Formula

RCD = N_RIT

Regole di
arrotondamento

Nessuna

Valore di soglia

RCD=1

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni giorno solare di ritardo

rispetto _al valore soglia I'applicazione della penale “Ritardo Consegna

Documentazione”, pari € 3.000 (tremila).

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

Nessuna

3.4 IND PORT - Indisponibilita Portale di Fornitura

L'indicatore verifica gli eventi imputabili al Fornitore, che non assicurino la disponibilita, la

raggiungibilita tramite Internet in una logica multicanale, e la piena operativita del “Portale della

Fornitura”, tali da non consentire alle singole Amministrazioni ed agli Organismi di coordinamento e

controllo di attivare e governare agevolmente i servizi.

Aspetto da valutare

Giorni di indisponibilita dei servizi e/o strumenti e/o funzionalita del Portale di
Fornitura

Unita di misura

L . X Comunicazioni Fornitore
Giorni Solari Fonte dati

Note Amministrazione

Periodo di riferimento

Mese precedente la
rilevazione

Frequenza di

X R Mensile
misurazione

Dati da rilevare

N_GG_IND = Numero giorni di indisponibilita

Regole di

i Nessuna
campionamento
Formula R_IND PORT = N_GG_IND
Regole di \
arrotondamento essuna

Valore di soglia

R_IND PORT =0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni rilievo di scostamento

rispetto _al valore soglia I'applicazione della penale “Indisponibilita Portale di

Fornitura”, pari a euro 1.000 (mille) per ogni giorno solare di indisponibilita.

Dopo i primi 5 giorni solari, o frazione di essi, di indisponibilita eccedenti il valore di
soglia, I'’Amministrazione applichera una penale pari all'1%. dell'importo
contrattuale per ogni giorno lavorativo eccedente il valore di soglia o un importo pari
a €5.000 (cinquemila) per ogni giorno lavorativo, laddove il valore della percentuale
fosse minore a tale importo.

Eccezioni

Nessuna

3.5 ATT PORT — Mancata Attivazione Portale di Fornitura

L’indicatore verifica la disponibilita e I'attivazione del “Portale della Fornitura”, secondo le indicazioni

contenute al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico — Parte Generale.
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Aspetto da valutare

Mancata attivazione del Portale di Fornitura

Unita di misura

Giorni solari Fonte dati

Comunicazioni Fornitore
Note Amministrazione

Verbali di riunioni

Periodo di riferimento

Frequenza di
misurazione

Mese precedente la
consegna

Alla Consegna

Dati da rilevare

N_GCons = Numero giorni di ritardo nella consegna

Regole di

i Nessuna
campionamento
Formula ATT PORT = Data_eff — Data_prev
Regole di
arrotondamento Nessuna

Valore di soglia

RPORT <=1

Azioni contrattuali

I mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni giorno solare di ritardo
rispetto al valore soglia I'applicazione della penale “Mancata Attivazione del Portale

di Fornitura”, pari a euro 1.000 (mille).

Eccezioni

Nessuna
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INDICATORI DI QUALITA SPECIFICI
Di seguito sono descritti indicatori di qualita utilizzabili, se non diversamente specificato, per misurare

aspetti validi per tutti i servizi oggetto di fornitura del Contratto Esecutivo.

3.6 PFIN - Personale inadeguato

L'indicatore misura il numero di risorse nei ruoli diversi da Responsabile unico delle attivita
contrattuali e Responsabili tecnici per I'erogazione dei servizi che, nel corso della fornitura,
I’Amministrazione Contraente abbia ritenuto non rispondenti al profilo professionale richiesto

nell’Appendice 2 Figure Professionali o offerto, richiedendone la sostituzione.

Aspetto da valutare Numero di risorse ritenute inadeguate dall’Amministrazione
E-mail

Unita di misura Risorsa inadeguata Fonte dati Lettere
Verbali

Semestre precedente la | Frequenza di

Periodo di riferimento . . . . Semestrale
rilevazione misurazione
. . N_ris_inad = Numero di risorse rimosse per inadeguatezza su richiesta
Dati da rilevare . .
dell’Amministrazione
Regole di
& . Nessuna
campionamento
Formula PFIN = N_ris_inad
Regole di
& Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia PFIN =1

Nel caso di non rispetto del valore di soglia verra emesso un Rilievo sulla fornitura per

Azioni contrattuali L . . e -
ogni risorsa eccedente il valore di soglia, incrementando I'indicatore RLFN.

Applicazione Amministrazione Contraente

Eccezioni Nessuna

3.7 CERT - Personale certificato
L'indicatore misura il numero di risorse professionali non certificate impiegate in ciascun Contratto
Esecutivo, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici o nella proposta

migliorativa del Fornitore in sede di offerta tecnica.

Aspetto da valutare Numero di risorse impiegate non certificate
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Unita di misura

Piano Operativo

) " i E-mail
Risorsa non certificata Fonte dati

Lettere

Verbali di riunione

Periodo di riferimento

Trimestre precedente la
rilevazione

Frequenza di

X R Trimestrale
misurazione

Dati da rilevare

N_ris_non_cert = Numero di risorse, impiegate in ciascun Contratto esecutivo, non
certificate rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o nella proposta
migliorativa offerta dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica

Regole di
A Nessuna
campionamento
Formula CERT = N_ris_non_cert
Regole di
& Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

CERT=0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni risorsa eccedente il valore
di soglia I'applicazione della penale “Mancato rispetto della quantita personale
certificato” pari a € 5.000 (cinquemila) per ogni risorsa non certificata.

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

Nessuna

3.8 TOPW - Turnover del Personale

L'indicatore misura il numero di sostituzioni delle risorse impiegate (inclusi i responsabili tecnici

dell’erogazione del servizio), su iniziativa del Fornitore e/o non autorizzate dall’Amministrazione

Contraente.

Aspetto da valutare

Numero di risorse sostituite su iniziativa del Fornitore

E-mail
Unita di misura Risorse Fonte dati lettere
verbali
. e . Semestre precedente la Frequenza di
Periodo di riferimento . . P _q . Semestrale
rilevazione misurazione

Dati da rilevare

Numero risorse sostituite su iniziativa del Fornitore (Nrisorse_sostituite)

Regole di
. Nessuna
campionamento
Formula TOPW = Nrisorse_sostituite
Regole di
g Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

TOPW =2
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Azioni contrattuali

I mancato rispetto del valore soglia comportera per ogni risorsa aggiuntiva rispetto
al valore soglia I'applicazione della penale “Eccesso di turnover del personale”,
I’Amministrazione applichera una penale pari a € 2.000 (duemila).

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

e Eventuali sostituzioni finalizzate ad un migliore funzionamento dei
servizi/attivita, purché preventivamente approvate dai referenti
dell’Amministrazione, non contribuiscono al raggiungimento del valore soglia.

° Eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamento di risorse

impegnate nell’erogazione dei servizi non contribuiscono al raggiungimento
del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) ciascuna sostituzione sia effettuata nel rispetto dei termini del preavviso;
b) ciascuna sostituzione deve

dall’Amministrazione;

essere preventivamente approvata

c) ciascuna dimissione sia opportunamente documentata.

3.9 RLFN - Rilievi sulla fornitura

L'indicatore di qualita conteggia le non conformita rilevate, dall’Amministrazione Contraente, tramite

rilievo per obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e nei modi rappresentati nella

documentazione contrattuale, siano esse presidiate da specifici indicatori o meno.

Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi per non conformita della fornitura afferenti obbligazioni
contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto
esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro

Unita di misura

o . 5 Comunicazioni
Rilievo sulla fornitura Fonte dati

Note di rilievo

Periodo di riferimento

Frequenza di
misurazione

Trimestre precedente la

. . Trimestrale
rilevazione

Dati da rilevare

N_rilievi_forn = Numero rilievi emessi sulla fornitura

Regole di
i Nessuna
campionamento
Formula RLFN = N_rilievi_forn
Regole di \
arrotondamento essuna

Valore di soglia

RLFN =3

Azioni contrattuali

Il superamento del valore di soglia comporta I'applicazione della penale “Eccesso di
rilievi sulla fornitura”.

Per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per I'indicatore “RLFN — Rilievi sulla
fornitura”, I’Amministrazione applichera una penale pari al’l per mille,
dell'importo del Contratto Esecutivo.

Nel caso specifico ’Amministrazione fissera un nuovo termine per porre fine
all'inadempimento e tale nuovo termine costituira una nuova scadenza da presidiare
con il medesimo indicatore.

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

Nessuna
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3.10 SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale

L'indicatore di qualita misura il rispetto di scadenze temporali pianificate e/o derivanti dalla

documentazione contrattuale e/o dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario, comprensivo della consegna

dei singoli deliverable di fornitura.

Aspetto da valutare

Rispetto di una scadenza pianificata per la consegna di un deliverable

Unita di misura

Documentazione di

Fonte dati R
pianificazione

Giorno lavorativo

Periodo di riferimento

Ad evento all’interno del
periodo di riferimento

Trimestre precedente la

. . Frequenza di misurazione
rilevazione

Dati da rilevare

Data_prev = Data di consegna contrattualmente prevista

Data_eff = Data di consegna effettiva

Regole di
A Nessuna
campionamento
Formula SLSC = Data_eff — Data_prev
Re i
gole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

SLSC=2

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni giorno lavorativo di

ritardo o frazione I'applicazione della penale relativa alla consegna del deliverable in
questione, pari all’l per mille dell'importo contrattuale del Contratto Esecutivo per
ogni giorno solare eccedente il valore soglia

Dopo i primi 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia
I’Amministrazione applichera una penale pari a € 3.000 (tremila) per ogni giorno
lavorativo, laddove il valore della percentuale fosse minore a tale importo.

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera anche I’emissione di un Rilievo
sulla fornitura, per ciascun giorno lavorativo di ritardo, incrementando I'indicatore
RLFN.

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

Nessuna

3.11 NAPP - Non approvazione di documenti

L'indicatore si applica alla mancata approvazione di un documento basilare per le attivita progettuali.

Sono inderogabilmente basilari i seguenti documenti:

- il deliverable di fornitura

- il Piano di lavoro generale

- il Piano della qualita generale

- i Curricula delle risorse da impiegare

- lverbali di stato di avanzamento lavori — SAL.

Nel corso della fornitura I’Amministrazione potra indicare ulteriori documenti/deliverables.
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Aspetto da valutare

Completezza, accuratezza funzionale, coerenza e stabilita funzionale, rispetto degli
standard dell’Amministrazione e linee guida degli Organismi di Controllo (qualora
applicabile).

E-mail
Unita di misura Documento Fonte dati lettere
verbali
. Lo . . . Frequenza di
Periodo di riferimento | Ciascuna fase del ciclo . R Ad evento
misurazione

Dati da rilevare

Nr di deliverables non approvati (Doc_NotApproved)

Regole di
. Nessuna
campionamento
Formula NAPP = Doc_NotApproved
Re i
gole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

NAPP = 1

Azioni contrattuali

Il superamento del valore soglia, comportera per ogni documento aggiuntivo rispetto

al valore soglia I'applicazione della penale “Non approvazione di documenti”, pari
all’1 per mille dell'importo contrattuale del Contratto Esecutivo.

Applicazione

Amministrazione Contraente

Eccezioni

Nessuna
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4 MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Per la disciplina delle penali, legate ai livelli di servizio censiti dagli Indicatori di qualita, si rinvia a

guanto previsto di seguito; € sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4.1 Ritardo
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo
parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Contratto Esecutivo,
al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e agli Ordini di Fornitura. In tal caso
Consip e/o le Amministrazioni contraenti dei singoli Contratti Esecutivi (di seguito
Amministrazione) applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio
iniziera ad essere eseguito in modo effettivamente conforme Accordo Quadro, al Capitolato
Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento

del maggior danno.

4.2  Contestazione

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra
stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola
Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali
inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola
Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovra comunicare, in ogni
caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione,
nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o alllAmministrazione nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio
di Consip S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare I'inadempienza, potranno essere applicate
al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

4.3 Garanzia
Consip S.p.A. o '’Amministrazione potra avvalersi per I'applicazione delle penali dell’Accordo
Quadro e del Contratto Esecutivo della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno
di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni
potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto Esecutivo
con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero
avvalersi della garanzia disciplinata nel Contratto Esecutivo, senza bisogno di diffida, ulteriore

accertamento o procedimento giudiziario.

4.4 Pagamento
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore
dall’ladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere

I'obbligo di pagamento della medesima penale.
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